



Reunida a Mesa de contratación constituída aos efectos para a contratación polo procedemento aberto **PARA A REALIZACIÓN DE LABORES PREPARATORIAS, MOVEMENTO DE TERRAS, OBRAS DE FÁBRICA E REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS DA REDE DE CAMIÑOS PRINCIPAIS DA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE SAN PEDRO DE MAUS (VILAR DE BARRIO - OURENSE) PARA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, SA (SEAGA)**. Ref. PAC/004/09, o día 05 de xaneiro de 2010, na sede central da empresa, vía Marconi 14 do Polígono do Tambre.

1. Decide, por unanimidade, aceptar a todas as empresas licitantes.
2. Tras a apertura pública da documentación técnica e económica comunícanse os resultados das ofertas económicas e os prazos de execución ofertados polos licitadores.

<b>REALIZACIÓN DE LABORES PREPARATORIAS, MOVEMENTO DE TERRAS, OBRAS DE FÁBRICA E REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS DA REDE DE CAMIÑOS PRINCIPAIS DA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE SAN PEDRO DE MAUS (VILAR DE BARRIO - OURENSE) PARA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, SA (SEAGA). Ref. PAC/004/09</b>		
Razón	Oferta (con IVE)	prazo de execución (días naturais)
<b>TRANSPORTES INTERNOS Y MAQUINARIA S.L.</b>	402.628,42 €	140 días
<b>TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP S.L.</b>	426.130,95 €	150 días
<b>UTE FORESTACIÓN GALICIA S.A. - FORESTACIÓN Y REPOBLACIÓN S.A.</b>	408.790,11 €	140 días
<b>CONSTRUCCIONES HNOS CARRAJO S.A.</b>	490.612,53 €	140 días
<b>UTE EXURGA S.L. - AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS S.A.</b>	407.941,19 €	140 días
<b>M.R.G. ÁRIDOS Y VIALES S.L.</b>	357.860,15 €	130 días
<b>CONSTRUCCIONES CONCIFA S.L.</b>	491.111,09 €	150 días
<b>CONSLAR GALICIA S.L.</b>	463.988,06 €	141 días
<b>HORDESCON S.L.</b>	410.454,86 €	140 días

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2010

Director - Xerente

