

Tras a apertura pública da documentación técnica e económica para a contratación polo procedemento aberto da **REALIZACIÓN DO MOVEMENTO DE TERRAS, OBRAS DE FÁBRICA, PONTES E PONTÓNS NA REDE DE CAMIÑOS DA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE ARCA - A ESTRADA (PONTEVEDRA)**. Ref.. PAC/007/09,

comunicanse os resultados das ofertas económicas e os prazos de execución ofertados polos licitadores.

PARA A REALIZACIÓN DO MOVEMENTO DE TERRAS, OBRAS DE FÁBRICA, PONTES E PONTÓNS NA REDE DE CAMIÑOS DA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE ARCA - A ESTRADA (PONTEVEDRA). Ref.. PAC/007/09		
Razón	Oferta (sen IVE)	Prazo de Execución (días)
F. GÓMEZ Y CÍA	430.172,42 €	100 días
CANDAL, S.L.	516.826,79 €	120 días
OPAIN, S.L.	414.051,11 €	100 días
SERCOYSA	495.537,05 €	100 días
PROYECON	491.629,85 €	100 días
CALDEVERGAZO, S.L	336.406,32 €	100 días
O.C.A., S.A.	418.269,59 €	105 días
DAGO, S.A.	419.137,93 €	150 días
UTE GERPE-SEDESA	512.613,09 €	100 días
COPCISA, S.A.	434.574,52 €	103 días
TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP, S.L.	485.925,15 €	100 días
TABOADA Y RAMOS, S.L.	384.224,08 €	100 días
OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS, S.A.	509.634,11 €	100 días
OBRAS Y VIALES BASCUAS, S.L.	501.947,30 €	120 días
MARCO OBRAS Y PROYECTOS DE AROSA, S.L.	477.524,86 €	75 días

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2009



Xan - Bautista Cambón Rodríguez