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Tras a apertura publica da documentacion técnica e econémica para a contratacion polo procedemento aberto
da REALIZACION DA SUPERESTRUCTURA E CAPA DE RODADURA NA REDE DE CAMINOS DA ZONA
DE CONCENTRACION PARCELARIA DE ARCA - A ESTRADA (PONTEVEDRA). Ref. PAC/006/09,

comunicanse os resultados das ofertas econdmicas e os prazos de execucidn ofertados polos licitadores.

REALIZACION DA SUPERESTRUCTURA E DA CAPA DE RODADURA NA REDE DE CAMINOS DA ZONA
DE CONCENTRACION PARCELARIA DE ARCA - A ESTRADA (PONTEVEDRA). Ref.. PAC/006/09

Razdn Oferta (sen IVE) Prazo de Execucion {dias)
F. GOMEZ Y CiA 218.983,49 € 56 dias
OPAIN, S.L. 212.914,99 € 40 dias
PROYECON 234.301,47 € 60 dias
CALDEVERGAZO, S.L 198.871,22 € 56 dias
COVSA 254.622,09 € 60 dias
0.C.A.,S.A. (¥) 214.671,94 € 105 dias
DAGO, S.A. 213.616,36 € 30 dias
TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP, S.L. 231.984,83 € 56 dias
TABOADA Y RAMOS, S.L. 232.169,91 € 30 dias
CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L. 245.566,16 € 54 dias
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. 242.124,55 € 41 dias
OBRAS Y VIALES BASCUAS, S.L. 196.265,27 € 60 dias

(*) Excluida por exceder o prazo maximo de execucion estipulado no prego.
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Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2009




