
PREGO DE CONDICIÓNS

(REFERENCIA: PAC/006/10)
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1 CAPITULO I:  DESCRIPCIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NO 
PROXECTO

1.1 OBXETO E CONTIDO DO PREGO

Neste  prego  establécense  as  prescricións  técnicas  particulares  que, 

ademais  das  cláusulas  administrativas  e  económicas  que  regulen  o 

correspondente contrato, terán que rexer para a execución das obras deste 

Proxecto.

Todo  o  que  expresamente  non  estivese  establecido  no  Prego, 

regularase  polas  normas  contidas  na  vixente  lexislación  de  Contratos  do 

Estao,  no  Regulamento  Xeral  de  Contratación,  no  Prego  de  Cláusulas 

administrativas  Xerais  e  Particulares,  Instrucción  de  Formigón  Estructural 

(EHE)  establecido  no  Real  Decreto  2661/1998  do  11  de  decembro, 

Instrucción de estradas (3.1-IC. Trazado; 5.2-IC. Drenaxe superficial;  8.1 e 

8.2-IC. Sinalización e marcas viais), Lei 25/1998 do 29 de Xullo de estradas, 

Lei  4/1994  do  14  de  setembro  de  Estradas  de  Galicia,  Orden  do  16  de 

decembro de 1997 pola que se regulan os accesos ás estradas do Estado, as 

vías de servizo e a construcción de instalacións e de servizos e no Prego de 

Prescricións  Técnicas  Xerais  para  as  obras  de  estradas  e  pondes  do 

M.O.P.U (P.G.3 e as súas modificacións P.G.4/88).

1.2 SITUACIÓN

As  obras  incluídas  no  Proxecto  están  situadas  no  CAMIÑOS  DE 
SERVIZO E OBRAS NA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE A 
GRAÑA, Concello de XUNQUEIRA DE AMBÍA, Provincia de OURENSE.
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1.3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS XEOMÉTRICAS DA OBRA

Os eixes dos camiños seguirán as trazas definidas polas alineacións e 

as  curvas  que  figuran  nos  planos.  As  rasantes  axustaranse  aos  perfís 

lonxitudinais.

O ancho total de cada camiño, as dimensións do firme e dos arcenes, 

así  como  das  explanacións  melloradas,  etc.,  serán  as  que  figuran  nas 

seccións correspondentes.

1.4 UNIDADES DE OBRA A REALIZAR

As unidades de obra a realizar encóntranse indicadas no “Anexo I” do 

Prego de Prescricións Administrativas.
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2  CAPÍTULO II:  DISPOSICIÓNS XERAIS RELATIVAS A OS 
MATERIAIS E AS OBRAS.

2.1 MATERIAIS EN XERAL

Todos  os  materiais  que  se  empreguen  na  execución  das  obras 

deberán  reunir  as  características  indicadas  no  Prego  e  nos  Cadros  de 

Precios, e merece a conformidade do Director de Obra, ainda cando a súa 

procedencia este fixada no Proxecto.

O Director de Obra ten a facultade de rexeitar en calquera momento, 

aqueles materiais que considere que non responden ás condicións do prego, 

ou que sexan inadecuados para o bon resultado dos traballos.

Os materiais rexeitados deberán eliminarse da obra dentro do prazo 

que sinale o Director.

O Contratista, notificará con suficiente antelación ao Director de Obra 

a procedencia dos materiais, aportando as mostras e datos necesarios para 

determinar a posibilidade da súa aceptación.

A aceptación dunha procedencia ou canteira, non anula o dereito do 

Director  de  Obra  a  rexeitar  aqueles  materiais  que,  ao  seu  xuízo,  non 

responda  ás  condicións  do  prego,  ainda  no  caso  de  que  tales  materiais 

estivesen xa postos en obra.

2.2 ANÁLISE E ENSAIOS PARA A ACEPTACIÓN DOS MATERIAIS

En  relación  con  canto  se  prescribe  neste  Prego  acerca  das 

características  dos  materiais,  o  Contratista  está  obrigado  a  presenciar  ou 

admitir, en todo momento, aqueles ensaios ou análise que o Director de Obra 

xulgue necesarios realizar para comprobar a calidade, resistencia e restantes 

características dos materiais empregados ou que se teñan que empregar. A 

elección dos laboratorios e o enxuizamento e interpretación de ditos análises, 

serán da exclusiva competencia do director de Obra. Á vista dos resultados 

obtidos  rexeitadas  aqueles  materiais  que  considere  non  responden  ás 

condicións  do  presente  Prego.  Os  gastos  que  se  orixinen  pola  toma  e 
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transporte  de  mostras  e  polos  ensaios  e  análises  destas  que  sexan 

ordenados polo Director de Obra se abonarán de acordo coa cláusula 38 do 

Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a contratación de Obras do 

Estado.

2.3 MATERIAIS NON ESPECIFICADOS NESTE PREGO

Os  materiais  que  teñan  que  empregarse  nas  obras  sen  que  se 

especificaran neste Prego, non poderán ser empregados sen ser recoñecidos 

previamente polo Director de Obra, o que poderá admitilos ou rexeitadas, 

segundo reúnan ou non as condicións que, ao seu xuízo, sexan esixibles e 

sen que o contratista teña dereito a reclamar algunha.

2.4 TRABALLOS EN XERAL

Como norma xeral,  o  Contratista  deberá realizar  todos os  traballos 

adoptando a mellor técnica constructiva que se requira para a súa execución 

e cumprimento, para cada unha das distintas unidades, as disposicións que 

se prescriben neste Prego.

As obras rexeitadas deberán ser demolidas e reconstruídas dentro do 

prazo que fixe o Director.

2.5 EQUIPOS MECÁNICOS

A  empresa  constructora  deberá  dispor  de  medios  mecánicos  con 

persoal idóneo para a execución dos traballos incluídos no Proxecto.

A maquinaria e demais elementos de traballo, deberán estar en todo 

momento, en perfectas condicións de funcionamento, e quedarán adscritos á 

obra durante o curso de execucións das unidades en que deban utilizarse, 

non podendo retiralas sen o consentimento do Director.

2.6 ANÁLISIS  E  ENSAIOS  PARA  O  CONTROL  DE  CALIDADE  DAS 
OBRAS

O Contratista está obrigado, en calquera momento, a someter as obras 

executadas ou en execución, aos análises e ensaios que en clase e número 

o Director xulgue necesario para o control da obra ou para comprobar a súa 

calidade, resistencia e restantes características.
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O enxuizamento de resultados dos análises e ensaios será da exclusiva 

competencia  do  Director,  que  rexeitará  aquelas  obras  que  considere  non 

responder na súa execución ás normas do presente Prego.

Os gastos que se orixinen pola toma e transporte de mostras e polos 

análises e ensaios destas, serán abonados de acordo coa Cláusula 38 do 

Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a Contratación de Obras do 

Estado.

2.7 OBRAS NON INCLUÍDAS OU TRABALLOS NON ESPECIFICADOS 
NO PREGO

Aquelas  unidades  de  obra  que  non  estivesen  incluídas  ou  aqueles 

traballos  que  non  aparecesen  especificados  no  Prego,  executaranse  de 

acordo co sancionado pola experiencia como regras de boa construcción ou 

execución,  debendo  seguir  o  Contratista,  escrupulosamente,  as  normas 

especiais  que,  para cada caso,  sinale o Director  de Obra segundo o seu 

inapelable xuízo.

3 CAPÍTULO III: EXPLANACIÓNS MELLORADAS

3.1 EXPLANACIÓN MELLORADA

3.1.1 Condicións que teñen que satisfacer os materiais.

Os materiais para a construcción da explanación mellorada serán solos 

naturais ou seleccionados.

Carecerán de elementos de diámetro superior á metade do espesor do 

estrato e a fracción que pase polo tamíz nº 200 A.S.T.M. será inferior  ao 

25%.

Ademais terán que cumplir as condicións seguintes:

- Límite C.B.R. > 8

- Límite líquido < 30

- Índice plástico < 10

- Equivalente en area > 25
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3.1.2 Control de calidade dos materiais.

As  características  dos  materiais  comprobaranse,  antes  da  súa 

utilización,  mediante  a  execución  dos  ensaios  cuia  frecuencia  e  tipo  se 

sinalan a continuación, referíndose a cada unha das procedencias elexidas.

- Por cada 1.000 m3 ou fracción de materiais a empregar, como mínimo:

- Un ensaio granulométrico.

- Un  ensaio  de  límites  de  Atterberg  ou  dous  ensaios  de 

equivalencia en area.

- Un ensaio de compactación (Proctor Modificado).

3.1.3 Execución das obras.

Unha vez rematada a explanación do camiño, inspeccionada e admitida 

ésta  polo  Director  de  Obra,  procederase  á  execución  da  explanación 

mellorada.

Nas zonas nas que aparezcan solos plásticos, de baixa resistencia ás 

cargas e escasa estabilidade frente ás variacións de humidade, misturarase o 

solo do estrato superior da explanación con area ou con terreos areosos, con 

ou sen algo de grava fina.

Os materiais misturados íntima e homoxeneamente, estenderanse en 

tongadas  de  espesor  uniforme  e  suficientemente  reducido  para  que,  cos 

medios dispoñibles, se obteña o grado de compactación esixido, que, como 

mínimo,  deberá alcanzar  a  densidade seca máxima do ensaio de Proctor 

normal.

A  compactación  efectuarase  lonxitudinalmente  unha  vez  regado  o 

material  a  humidade  óptima,  comezando  polos  bordes  exteriores, 

continuando cara o centro ou solapando en cada percorrido un ancho non 

inferior a un tercio do elemento compactador.

Durante as operacións de compactación daranse frecuentes pases de 

motoniveladora, a fin de que a superficie da explanación mellorada quede 

coa mesma pendente transversal que deberá ter o firme.

As  explanacións  melloradas  executaranse  cando  a  temperatura 

ambiente sexa superior a +2ºC, debendo suspenderse os traballos cando a 
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temperatura descende por debaixo de dito límite. Durante a construcción da 

explanación mellorada prohíbese o tráfico.

3.1.4 Control das obras

A execución das obras controlarase mediante a realización de ensaios 

cuia frecuencia e tipo se sinalan a continuación, entendéndose que as cifras 

son mínimas.

-Por cada 500 m3 ou fracción de terra empregada.

- Un ensaio de contido de humidade.

- Un ensaio granulométrico.

- Un determinación de Límites de Atterberg ou dos ensaios de 

equivalente en area.

- Un ensaio de compactación modificado.

-Por cada 1.000 m2 ou fracción de estrato compactado:

- Un ensaio de densidade “in situ”.

-Por cada 2.000 m2 ou fracción de explanación mellorada rematada.

- Unha determinación do Índice C.B.R.

3.1.5 Medición e abono

Mediranse e abonaranse os metros cúbicos de explanación mellorada 

realmente construída de acordo coas operacións descritas anteriormente.

4 CAPÍTULO IV: SUB-BASE

4.1 SUB-BASES GRANULARES

4.1.1 Condicións xerais que han de cumplir os materiais

Podrán construirse con:
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A) Sub-bases de gravas naturais

Gravas naturais son as que se atopan nos leitos dos ríos ou en outros 

depósitos sedimentarios.

Poden empregarse directamente ou previa clasificación.

As  gravas  naturais  a  empregar  deberán  estar  exentas  de  materia 

orgánica, arxila, marga ou outras sustancia extrañas.

B) Sub-base de material seleccionado

O material procederá de machaqueo e trituración de pedra de canteira 

ou de grava natural; neste último caso o material retido no tamíz nº 4 

A.S.T.M. deberá ter, como mínimo, un 50% de elementos machacados 

que presenten tres ou máis caras de fractura.

4.1.2 Granulometría

A curva  granulométrica  non  presentará  inflesións  acusadas  e  estará 

comprendida dentro do seguinte fuso:

Tamiz A.S.T.M. Fuso A. Fuso B. Fuso C. Fuso D.
2” 100 100 100
1” 55-85 75-90 100

3-8” 40-70 30-65 40-75 50-85
nº 4 30-60 25-55 30-60 35-65

nº 10 20-50 15-40 20-45 25-50
nº 40 10-30 8-20 15-30 15-30
nº 200 5-15 2-8 5-20 5-15

O tamaño máximo do material non rebasará a metade do espesor da 

tongada compactada.

O proxectista deberá elexir, de acordo cos materiais existentes na zona 

e co espesor e calidade do firme, un dos fusos anteriores.

4.1.3 Capacidade portante

O índice C.B.R. post-saturación será superior a 20 e o seu hinchamento 

menor do 0,5%.

11



4.1.4 Plasticidade

O  pasante  polo  tamiz  nº  40  A.S.T.M.  cumplirá  as  seguintes 

características:

- LL < 25

- IP < 6

- EA > 25

4.1.5 Control de calidade dos materiais

As características dos materiais comprobaranse antes da súa posta en 

obra mediante a execución dos ensaios cuia frecuencia e tipo se sinalan a 

continuación, referíndose a cada unha das procedencias elexidas.

-Por cada 1.000 m3 ou fracción de material a empregar, como mínimo.

- Un análisis granulométrico.

- Un determinación de Límites de Atterberg.

- Un ensaio de equivalencia de area.

-Por cada 1.500 m3 ou fracción de material a empregar, como mínimo.

- Un ensaio de compactación.

4.1.6 Execución das obras

Cando sexa necesario, os materiais podrán mezclarse na canteira de 

producción ou  transporte  a  pé  de obra por  separado e  ser  mezclado,  na 

proporción correspondente, no momento de construír a sub-base.

En  calquera  caso  os  materiais  transportaranse  a  pé  de  obra 

depositándoos  en  montóns  sobre  a  superficie  da  explanación  e  cunha 

separación entre sí proporcionada ao volumen de cada montón e ao volumen 

do material a extender por metro de camiño.
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As fases de posta en obra dos materiais son as seguintes:

a) Transporte a pé de obra do material xa preparado en canteira ou 

dos diferentes materiais a empregar na mezcla.

b) Iniciación  do  primeiro  extendido,  con  pases  sucesivos  de 

motoniveladora,  alternados  con  pases  de  cisterna,  para 

humedecer  o  material  dunha  maneira  uniforme  á  humidade 

óptima obtida no ensaio de compactación.

c) Realización da mezcla con pases de motoniveladora formando 

cordóns a un e outro lado do camiño, sucesivamente.

Esta  operación  terá  que  realizarse  máis  cuidadosamente,  cando  o 

material sexa transportado ao camiño en elementos separados.

Durante as operacións de mistura regarase o material  ata alcanzar o 

grado de humidade óptimo, e manterase este con regos sucesivos.

d) Unha  vez  rematada  a  operación  anterior,  procederase  ao 

extendido e en caso necesario,  á homoxenización do material 

con máquinas misturadoras axeitadas.

e) Os materiais compactaranse por tongadas de espesor uniforme, 

o suficientemente reducidas para que, cos medios dispoñibles, 

se  obteña  en  todo  o  seu  espesor  o  grado  de  compactación 

esixido.

A  compactación  efectuarase  lonxitudinalmente  comezando  polos 

bordes, continuando cara o centro e solapando en cada recorrido un ancho 

non inferior a un tercio do elemento compactador.

Durante esta  fase,  deberase correxir  coa motoniveladora as  posibles 

irregularidades  do  perfil,  tendo  coidado  de  que,  antes  de  rematar  a 

compactación,  a  motoniveladora  cese  na  súa  intervención,  co  fin  de 

conservar  na  superficie  a  mesma  densidade  alcanzada  na  parte  máis 

profunda.

As  operacións  de  compactación  faranse  ata  conseguir  a  densidade 

indicada no Proxecto.

A auga a empregar na compactación non conterá materia orgánica.
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Non  se  estenderá  ningunha  tongada,  en  tanto  non  se  realizase, 

encontrándose  conforme,  as  comprobacións  de  nivelación  e  grado  de 

compactación da precedente.

4.1.7 Limitacións da execución

Se se empregan compactadores vibratorios, deberá evitarse un exceso 

de vibración que ocasione a segregación dos materiais ou que deixen de 

estar en íntimo contacto.

Os traballos suspenderanse cando a temperatura sexa inferior a 2ºC.

4.1.8 Control de calidade das obras

-Por cada 500 m3 ou fracción de material empregado.

- Un ensaio de contido de humidade.

-Por cada 1.500 m3 ou fracción de estrato rematado:

- Un ensaio de densidade “in situ”.

4.1.9 Medición e abono

Mediranse  a  abonaranse  os  metros  cúbicos  de  sub-base  realmente 

construídos de acordo coas operacións anteriormente descritas.

5 CAPÍTULO V: BASES

5.1 BASES GRANULARES

5.1.1 Condicións que han de cumplir os materiais

Podrán construirse con:
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A) Bases de gravas naturais

As  gravas  naturais  a  empregar  deberán  estar  exentas  de  materia 

orgánica, arxila, marga ou outras sustancia extrañas.

B) Base de material seleccionado

O material procederá de machaqueo e trituración de pedra de canteira 

ou de grava natural; neste último caso o material retido no tamíz nº 4 

A.S.T.M. deberá ter, como mínimo, un 75% de elementos machacados 

que presenten tres ou máis caras de fractura.

5.1.2 Granulometría

A curva  granulométrica  non  presentará  inflesións  acusadas  e  estará 

comprendida dentro do seguintes fusos que a continuación se recomendan, 

tanto para bases de gravas naturais como de material granular seleccionado:

Tamiz A.S.T.M. Fuso I. Fuso II.
2” 100

1,5” 70-10
1” 55-85 100
¾” 50-80 70-100

3/8” 40-70 50-80
nº 4 30-60 35-65
nº 10 20-50 25-50
nº 40 10-30 15-30
nº 200 5-15 5-15

A fracción en peso, do material que pasa polo tamiz nº 200 A.S.T.M., 

será menor que a metade da fracción que pasa polo tamiz nº 40 A.S.T.M..

O proxectista deberá elexir, de acordo cos materiais existentes na zona 

e co espesor e calidade do firme, un dos fusos anteriores.

5.1.3 Calidade 
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O coeficiente de calidade do material pétreo, medido no ensaio de Los 

Angeles, será inferior a 35.

5.1.4 Capacidade portante

O índice C.B.R. post-saturación será superior a 70 e o seu hinchamento 

menor do 0,5%.

5.1.5 Plasticidade

O  pasante  polo  tamiz  nº  40  A.S.T.M.  cumplirá  as  seguintes 

características:

A) Se a base vai a recibir un posterior tratamente bituminoso:

- LL < 25

- IP < 6

- EA > 30

B) Se non vai a recibir un posterior tratamento bituminoso:

- LL < 35

- EA > 30

- 8<IP<10 en rexións secas.

- 6<IP<9 en rexións húmidas.

5.1.6 Peso específico.

Será superior a 2,6 gr/cm3.

5.1.7 Densidade
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A  densidade  seca  máxima  obtida  no  ensaio  de  compactación 

modificado debe ser superior a 2,1 gr/cm3.

5.1.8 Control de calidade dos materiais

As características dos materiais comprobaranse antes da súa posta en 

obra, mediante a execución dos ensaios cuia frecuencia e tipo se sinalan a 

continuación, referíndose a cada unha das procedencias elexidas.

- Por cada 500 m3 ou fracción de material a empregar, como mínimo.

- Un análisis granulométrico.

- Un determinación de Límites de Atterberg.

- Por cada 1.000 m3 ou fracción de material a empregar, como mínimo.

- Un ensaio de compactación modificado.

5.1.9 Execución das obras

Cando sexa necesario, os materiais podrán mezclarse na canteira de 

producción  ou  transporte  a  pé  de  obra  por  separado  e  ser  mezclado,na 

proporción correspondente, no momento de construír a base.

En  calquera  caso  os  materiais  transportaranse  a  pé  de  obra 

depositándoos  en  montóns  sobre  a  superficie  da  explanación  e  cunha 

separación entre sí proporcionada ao volumen de cada montón e ao volumen 

do material a extender por metro de camiño.

As fases de posta en obra dos materiais son as seguintes: 

a) Transporte a pé de obra do material xa preparado en canteira 

ou dos diferentes materiais a empregar na mezcla.

b) Iniciación  do  primeiro  extendido,  con  pases  sucesivos  de 

motoniveladora,  alternados  con  pases  de  cisterna,  para 

humedecer  o  material  dunha maneira  uniforme á humidade 

óptima obtida no ensaio de compactación.
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c) Realización da mezcla con pases de motoniveladora formando 

cordóns a un e outro lado do camiño, sucesivamente.

Durante  as  operacións  de  mezcla  haberá  de  manterse  a  humidade 

óptima de compactación.

Durante as operacións de mistura regarase máis coidadosamente cando 

o material fose transportado ao camiño por elementos separados.

d) Unha  ver  rematada  a  operación  anterior,  procederase  ao 

extendido e en caso necesario, á homoxenización do material 

con máquinas misturadoras axeitadas.

e) Os  materiais  compactaranse  por  tongadas  de  espesor 

uniforme, o suficientemente reducidas para que, cos medios 

dispoñibles,  se  obteña  en  todo  o  seu  espesor  o  grado  de 

compactación esixido.

A  compactación  efectuarase  lonxitudinalmente  comezando  polos 

bordes, continuando cara o centro e solapando en cada recorrido un ancho 

non inferior a un tercio do elemento compactador.

Durante esta  fase,  deberase correxir  coa motoniveladora as  posibles 

irregularidades do perfil.

As  operacións  de  compactación  faranse  ata  conseguir  a  densidade 

indicada no Proxecto.

f) Se  se  empregan  rodillos  vibratorios,  deberá  evitarse  que  un 

exceso de vibración ocasione a segregación dos materiais o que 

deixen de estar in íntimo contacto.

A superficie da base deberá de rematarse co bombeo e cotas previstas 

no  proxecto  e  quedará  perfectamente  perfilada,  sen  ondulacións  nen 

irregularidades.

Toleraranse  variacións  dun  10%  tanto  en  mais  como  en  menos, 

respecto aos espesores establecidos no Proxecto.

Non se estenderá ningunha nova tongada en tanto non se realizase, 

encontrándoas  conforme,  as  comprobacións  de  nivelación  e  grados  de 

compactación da precedente.

5.1.10 Limitacións da execución
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Os traballos suspenderanse cando a temperatura sexa inferior a + 2ºC.

5.1.11 Control de calidade das obras

A execución das obras controlarase mediante a realización de ensaios, 

cuia frecuencia e tipo se sinalan a continuación, entendéndose que as cifras 

que se dan son mínimas.

-Por cada 250 m3 ou fracción de material empregado.

- Unha determinación de humidade.

-Por cada 1.000 m2 ou fracción de tongada compactada:

- Un ensaio de densidade “in situ”.

5.1.12 Medición e abono

Mediranse  a  abonaranse  os  metros  cúbicos  de  base  realmente 

construídos de acordo coas operacións anteriormente descritas.

6 CAPÍTULO  VI: OBRAS DE TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 
BITUMINOSOS

6.1 DEFINICIÓN

Denominase a aplicación dun ligante bituminoso sobre unha superficie 

de rodadura, seguida da extensión e apisonado de áridos.

A aplicación consecutiva de dous simples tratamentos superficiais, en 

xeral de distintas características, denomínase dobre tratamento superficial.
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Sobre este tratamento dobre, cando así se determine no Proxecto, ou 

por decisión do Director de Obra, pódense levar a cabo un terceiro rego que 

denominaremos de sellado.

A execución de cada tratamento inclúe as seguintes operacións:

- Preparación da superficie existente.

- Aplicación de ligante bituminoso.

- Extensión e apisonado do árido.

6.2 TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

6.2.1 Condicións que deben de reunir os materiais

6.2.1.1 Ligante  

De acordo coa natureza do firme e condicións climatolóxicas, elíxese o 

ligante bituminoso ECR-2.

6.2.1.2 Áridos  

Tanto para a granulometría dos áridos coma para as condicións xerais, 

calidade,  forma,  coeficiente  de  pulimento  acelerado,  etc.,  estarase  ao 

establecido no P.G 3/75 (532.1 e 532.2).

6.2.2 Dosificación

A dosificación do ligante bituminoso e dos áridos será a indicada no “ 

Cadro  de  Prezos”  do  Proxecto.  No  entanto,  o  Director  de  Obra  poderá 

modificar tal dosificación á vista dos ensaios realizados.

6.2.3 Execución das obras

20



O equipo necesario para a aplicación de ligante será o descrito no P.G. 

3/75 e a execución da obra deberá executarse conforme a este Prego.

Será necesaria a proba de laboratorio para comprobar a dosificación do 

árido e do betún residual, antes da medición e abono.

6.2.4 Limitacións da execución

Terase en conta as limitacións que para a execución da obra figuran no 

artículo 532.6 co P.G: 3/75.

6.2.5 Medición e abono

Mediranse a abonaranse os metros cadrados de tratamento realmente 

executados.

7 CAPÍTULO VII:  PRECAUCIÓNS A ADOPTAR DURANTE A 
EXECUCIÓN  DAS  OUTRAS  OBRIGACIÓNS,  GASTOS  E 
RESPONSABILIDADES DO CONTRATISTA

7.1 XERALIDADES.

Sobre o establecido no presente prego, estará a cargo da contrata o 

seguinte:

a) O coste de todos os ensaios e probas nos Organismos competentes, 

que a dirección da obra poda solicitar,  en todo tempo, sobre os materiais 

empregados  ou  que  vaian  a  empregarse  na  realización  da  obra.  Poderá 

ordenarse  a  conservación  de  mostras  no  laboratorio  que  se  determine, 

precintándoas, previa firma do director da obra e do representante legal da 

contrata, na forma máis adecuada que garanta a súa autoridade.

b) A observación das normas prescritas pola leis vixentes, no que 

se  refire  á  Seguridade Social  e  seguros  de  accidentes  do  traballo,  e  por 
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extensión  ás  restantes  disposicións  legais  en  vigor  que  terán  aplicación 

durante o tempo de realización da obra.

c) O  abono  das  correspondentes  retribucións  aos  obreiros, 

incluíndose  nestas  os  conseguintes  pluses  familiares  abono  de  traballos 

extraordinarios ou de días festivos.

No caso de incumprimento das citadas obrigacións e sempre que esta 

circunstancia fose comprobada pola dirección de obra, ou ben denunciando á 

Inspección de Traballo efectuaranse retencións de garantías ata o 20% das 

cantidades que no prazo de cinco días abone o adebedado sen que por elo 

poida  solicitarse  resarcimento  de  danos  ou  pago  de  intereses  sobre  as 

cantidades retidas.

a) O importe de todos aqueles traballos fotográficos das obras en 

curso, na cantidade e tamaño que indique a dirección de obra.

b) As sinais de día ou de noite mediante os adecuados letreiros ou 

sinais luminosas, nas vías que exista un perigo evidente para o tráfico que se 

desenvolve por elas,  de acordo coas particulares indicacións da dirección, 

observando as normas de policía de estradas segundo o vixente Código de 

circulación.

c) A construcción de pontes,  pasarelas,  accesos,  canles e toda 

clase de obras provisionais necesarias para conservar os pasaxes públicos e 

privados, así como a continuidade dos pasos das augas.

d) A custodia nocturna e diurna das obras.

e) A  xestión  dos  trámites  para  conseguir  as  concesións 

correspondentes tomas de auga das canles públicas, e abonar os cánons 

que ditas concesións preceptúan.

f) A reparación dos danos de calquera tipo (excluídas aquelas de 

forza  maior),  que  teñan  lugar  nas  escavacións,  explanacións, 

aprovisionamento ou en calquera das obras provisionais.

g) O  pago  dos  danos  que,  a  consecuencia  da  execución  dos 

obras,  se  orixinasen en  propiedades públicas  ou  privadas,  ou  a  persoas, 

quedando exentos SEAGA e o seu persoal.

h) A adopción de todas as medidas e atencións necesarias para 

protexer  a  vida  e  saúde  dos  obreiros,  persoal  que  pertenza  á  entidade 
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contratante, ou a terceiros. En consecuencia calquera responsabilidade sobre 

as persoas en caso de accidentes recaerá sobre a empresa adxudicataria.

7.2 OBRIGACIÓNS DA CONTRATA NON EXPRESADAS NOS ARTIGOS 
ANTERIORES.

É obriga da entidade adxudicataria das obras a executar cando sexa 

necesario para a boa construcción e aspecto das obras, aínda que non se 

atope expresamente determinado nas condición deste Prego e en todo caso 

sen separarse do criterio exposto neste artigos e da recta interpretación das 

ordes que o enxeñeiro director das obras dispoña.

Santiago de Compostela, 15 de Xuño de 2010.

Director Xerente

Pablo Arbones Maciñeira
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