

CAMINOS DE SERVIZO E OBRAS DE FABRICA EN ZCP MEAVIA - QUINTILLAN

Ud	Resumen	Cantidade	Prezo	Importe
MOVEMENTO DE TERRAS				
m ²	Apertura de caixa para posterior construcion de firme novo	244.784,00	0,10	24.233,62
FIRMES				
m ³	Base de firme macadam	3.417,00	21,294	72.761,60
m ²	Pavemento de formigón 15cm s/grava	3.392,50	18,576	63.019,08
m ²	Rego de penetracion con emulsion ECR-2	3.735,00	1,341	5.008,64
m ²	Dobre tratamento superficial	9.777,00	1,161	11.351,10
m ³	Base de zahorra artificial	46.752,60	17,604	823.032,77
m ²	Triple tratamento superficial con emulsion asfaltica ECR-2	4.264,00	2,43	10.361,52
t	Mezcla bituminosa en frio	150,00	29,37	4.405,05
SINALIZACION				
ud	Sinal octogonal dobre apotema de 60cm, normal troquelada	76,00	74,34	5.649,84
m	Baranda metálica	85,00	24,012	2.041,02
m	Barreira seguridade	100,00	24,939	2.493,90
ud	Sinal circular de diam 60 cm normal, troquelada e sustentada	40,00	74,151	2.966,04
ud	Sinal rectangular de 40x60cm , normal troquelada	52,00	77,463	4.028,08
ud	Sinal triangular de 70 cm de lado, normal e troquelada	20,00	67,923	1.358,46

SUMA	1.032.710,70
I.V.E. (16%)	165.233,71
TOTAL	1.197.944,41